SECRETARIA DE ESTADO DE
DEFENSA

F  MINISTERIO INSTTUTO DE VIVIENDA,
ougy  DE DEFENSA INFRAESTRUCTURA Y

A : o EQUIPAMIENTO DE LA
DEFENSA

SUBDIRECCION GENERAL
DE GESTION

AREA TECNICA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS POR EL QUE SE REGIRA EL
CONTRATO DE SUSTITUCION DE INSTALACIONES DE CALDERAS MIXTAS,
CALENTADORES INDIVIDUALES Y CALDERAS DE GASOLEO EN LAS VIVIENDAS
DEL AREA DE PATRIMONIO DE ZARAGOZA PARA LA TEMPORADA DEL 1 DE
JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013.

1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las
condiciones que han de regir para la sustitucion de instalaciones de calderas mixtas,
calentadores individuales y calderas de gasdleo en las viviendas del Area de Patrimonio de
Zaragoza para la temporada del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013.

2. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Segtn el Articulo 41 de la Ley 30/2007, de 30 de octybre, de Contfatos del Sector Publico
se designa como responsable del contrato al Jefe del Area de Patrimonio de Zaragoza.

3. @ENTIFICACI()N DEL OFERTANTE, REQUISITOS PARA SER ADJUDICATARIO
Y CONDICIONES DE LICITACION

El adjudicatario debera reunir Jas siguientes condiciones:

-Ser persona natural o juridica con una organizacién que disponga de elementos
personales, medios auxiliares y materiales adecuados con los que comprobaran, de
manera expresa, que el aparato se encuentra funcionande en lo que al proceso de
combustion se refiere, dentro de los limites de homologacion del aparato.

-Ademas acreditara que sus operarios son Instaladores Autorizados gas, con carnet
profesional de instalaciones térmicas en edificios. La empresa se acreditara como
empresa registrada, instaladora y mantenedora, para lo que debera aportar la
documentacién que asi lo justifique en la presentacion de su oferta.

La licitacidn se realizara sobre el listado de precios descompuestos que figuran en el
Anexo | (Cuadro de Precios y Especificaciones Técnicas) este Pliego de Prescripciones
Técnicas. Las empresas interesadas deberan presentar su oferta con una baja lineal de todos
los precios unitarios (no se admitiran bajas para cada precio unitario) y una completa
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descripcion de los materiales y mecanismos ofertados.

4. DEFINICION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos y obras a realizar, objeto de estas condiciones técnicas, son los de
susiitucion de calderas mixtas, calentadores individuales y calderas de gasoieo.

En las actuaciones estan incluidas las propias para el desmontaje y montajes de los
aparatos, asi como la retirada a vertedero del material sobrante, accesorios necesarios,
herramientas auxiliares y medidas de proteccion.

5. MODIFICACION DE LOS LOCALES DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE
GAS | |

, El adjudicatario realizara todas las modificaciones que sean necesarias para que el
local cumpla las exigencias minimas establecidas para su funcionamiento en el “Reglamento
de instalaciones de gas en locales destinados a uso doméstico”, tales como colocacion de
rejillas, modificacién de las existentes, taladro de muros, pasatubos, colocacion de sombreros
en fachada o cubierta, adaptaciones de instalacion eléctrica, remate de azulejos y todas las
actuaciones y ayudas de albafiilerfa necesarias para que quede en perfecto estado de
entregaria la pequefia obra auxiliar.

Corre también por cuenta del adjudicatario los trabajos de desmontaje de la instalacion
existente asi como el transporte al vertedero y el posible pago de tasas que cortespondan.

6. MANO DE OBRA Y MATERIALES

Los materiales, accesorios necesarios, herramientas auxiliares, equipos y elementos
indispensables para el buen funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato, se
instalaran por la firma adjudicataria, incluyendo la mano de obra correspondiente. Tanto las
calderas mixtas como los calentadores tendran el certificado de AENOCR.

Todos los accesorios de las calderas mixias y calentadbres, tales como deflectores,
cortavientos, conductos, codos, etc., seran de la misma marca que los aparatos instalados y
cumpliran lo marcado en la ITE 02.2.1: Equipos. Condiciones Generales (R.D. 1027/2007).

El adjudicatario realizaré pruebas de estanqueidad, de fuga, de presion, de llagada de
gas a los puntos de consumo y cuanias establezca la normativa vigente con expedicion del
“cerificado acreditativo de revision”, efectuada segun el Reglamento General de Servicios
plblicos o de gases combustibles.
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Todos los calentadores y calderas a gas que vayan unidos a un conducto de
evacuacion llevaran incorporados un dispositivo antidesbordamiento de productos de la
combustién que interrumpa el paso de gas en caso de retroceso o tiro invertido de los mismos.

7. CARACTERiSTICAS DE LAS CALDERAS Y CALENTADORES

Las calderas y calentadores a instalar cumpliran las todos los requisitos establecidos en
el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE RD 1027/2007) y demas
normativa al respecto de la Comunidad Auténoma u otro organismo competente en vigorala

- firma de este Pliego.

Los aparatos a instalar se ajustaran a los requerimientos técnicos y a las
especificaciones contenidas en el Anexo | de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso, todo aparato que se instale debera estar homologado y tener el
correspondiente certificado AENOR (que se adjuntara a la propuesta) y cumplira con las
exigencias técnicas y las condiciones para la ejecucion y puesta en servicio de la instalacion
dispuesta en el RITE.-

La garantia de los aparatos, incluira la mano de obra, piezas y visita a domicilio sin
cargo alguno para el INVIED. '

El licitador indicara en su oferta, de modo preciso, la marca y modelo de aparatos que
propone para su instalacion, acompafiando la ficha de caracteristicas técnicas. Estos serande
reconocido prestigio y han de contar con un Servicio Técnico Oficial adecuado a los intereses
del Organismo.

8. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Para todos los trabajos realizados en las instalaciones sera de aplicacion toda la
normativa y reglamentos, dictados por las Autoridades y Organismos competentes en
particular las siguientes:

eNormativa aplicable de ambito nacional y especifica de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en cuanto a condiciones de las instalaciones de gas en locaies
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.

sReglamento electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones complementarias.
R.D. 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18 de septiembre de 2002).
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eReal Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE) (BOE de 29 de agosto de 2007).

eNormas Tecnolégicas de la Edificacion.

eOrden de 18 de noviembre de 1974, por la que aprueba el Reglamento de redes
de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas Complementarias MIG. (BOE
de 6 de diciembre de 1974).

eRD. 1428/1992, de noviembre, pbr el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE
sobre aparatos de gas (BOE del 5 de diciembre de 1892).

eReglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones
Técnicas Complementarias MIG. :

-Direcﬂva del Consejo delas Comunidades Europeas 90/396 sobre aparatos agas.

9. MECANICA OPERATIVA

Previo a la puesta en marcha de la mecanica operativa, la empresa adjudicataria del
concurso redactara un Plan Basico de Seguridad y Salud, tomando como base el “Estudio
Basico de Seguridad y Salud elaborado por el Técnico de Apoyo del Area de Patrimonio
correspondiente” (Anexo 1). Dicho Plan sera redactado por Técnico competente en materia
de Seguridad y Salud representando a la empresa adjudicataria y enviado al Area de

* Patrimonio en un plazo maximo de diez dias contados desde la fecha de la firma de! contrato.
Cuando la empresa adjudicataria del contrato, incurra en demora respecto del plazo
establecido para la entrega del citado Plan, se le aplicaran penalizaciones diarias en la
proporcion de 1€ por cada 601,01€ del precio del contrato, sin perjuicio de la facultad de la
Administracion para optar por la resolucion del contrato. Una vez examinado y conformado por
el Técnico de Apoyo del Area de Patrimonio, sera aprobado por el Jefe del Area de Patrimonio,
siendo de aplicacién este Plan a todas las instalaciones de calderas mixtas y calentadores
individuales y se remitira una copia del Acta de Aprobacion a la Subdireccion General de
Gestion.

El Jefe del Area de Patrimonio y el representante de la empresa adjudicataria
suscribiran el correspondiente Acta de Inicio del Expediente, dentro de los plazos que
establece el articulo 212 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico.
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Se remitiran 3 ejemplares de la misma al Area Técnica de 1a Subdireccion General de Gestion.

Cuando surja la nécesidad de hacer una obra para la instalacion de una caldera mixta o
calentador individual en una vivienda, el Area de Patrimonio, encargara de forma fehaciente,
la ejecucién de la misma a la empresa adjudicataria, indicando los trabajos a realizar, la
calidad de los materiales a emplear, el plazo de ejecucion de la misma y la ubicacién de fa
vivienda o Unidad Patrimonial.

A continuacion se enviara via fax al Area Técnica de la Subdireccién General de
Gestion dicho encargo.

E| Jefe del Area de Patrimonio y el representante de la empresa adjudicataria
suscribiran el correspondiente Acta de Inicio de Obra de cada uno de los encargos, en un
plazo méximo de 7 dias naturales, contados a partir de la fecha de comunicacion a la empresa
del encargo. Acto seguido se remitira 1 ejemplar de fa misma al Area Técnica de la
Subdireccion General de Gestion. -

Durante la ejecucién de la obra, el Técnico de Apoyo del Area de Patrimonio
comprobara que las unidades de obra que se gjecutan son ias incluidas en el encargo y que
las calidades son las fijadas, comprobando que se cumple cuanto dice el R.D. 1627/1998 de
24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion y en particular lo definido en el plan de obra correspondiente.

Terminada la obra, el Jefe del Area de Patrimonio la recibira, suscribiendo la
correspondiente Acta de Recepcion de cada uno de los encargos o en su defecto
presupuestos, que estara firmada por el Jefe del Area de Patrimonio, el representante de ia
empresa contratista y el Tecnico de Apoyo del Area de Patrimonio. Acto seguido se remitira 1
ejemplar de la misma al Area Técnica de la Subdireccion General de Gestion. )

Cuando el Arquitecto Director o representante en la obra adviertan vicios o defectos en
los trabajos efectuados, o qgue los materiales empleados no retnan las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de ejecucion de los trabajos o finalizados éstos y antes de
verificarse la recepcion definitiva, podra disponer que las partes defectuosas sean sustituidas
de acuerdo con lo preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata.

Las obras ejecutadas deficientemente deberan ser rehechas por cuenta del contratista,
quien sera responsable ante la Administracion de los dafios que pudieran producirse por tales
deficiencias, sin perjuicio de las indemnizaciones y penalizaciones que pudieran corresponder.
En cualquier caso, cuando la correccion de estas deficiencias no sea atendida por la empresa
adjudicataria del concurso, ésa se llevara a cabo por ejecucion subsidiaria.
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Una vez recepcionadas todas las viviendas, el Area de Patrimonio procedera a emitir un
Acta de Recepcidn del expediente que dio iugar a las instalaciones de calderas mixtas,
calentadores individuales, que sera suscrita por el representante de la empresa. Se enviaran 3
ejemplares del mismo al Area Técnica de la Subdireccion General de Gestion.

© 10.VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Para la valoracion de los trabajos regulados por este Pliego de Prescripciones Técnicas,
seran de aplicacion los precios que se astablecen en el Anexo | {Cuadro de Precios vy
Especificaciones Técnicas).

_ Los precios del citado cuadro son partidas alzadas cuya descomposicion figura en
citado Anexo.

Estos precios se consideran precios finales, por lo que también se incluyen costes
indirectos y de las actuaciones previstas en los articulos 4 y 5 del presente pliego. En
particular, incluyen los coeficientes correspondientes al IVA, incorporando ademas gastos de

-gestion y de licencias oportunas (como las de obras).

Para el abono de los trabajos se realizara mensualmente una medicion de la instalacion
. realizada, que se valoraran con la aplicacion de los precios unitarios correspondientes,
. siguiendo las instrucciones arriba especificadas.

Esta medicion valorada servira para confeccionar la correspondiente factura mensual
que, por lo tanto, recogera los trabajos abonables en el periodo. Sien alguna instalacién no se
realizase 1a totalidad de los trabajos que se describen y componen la unidad, se detractara el
importe parcial de los precios elementales omitidos del importe global de la unidad. ;

La factura se presentara por ejemplar triplicado en el Area de Patrimonio antes del dia
10 de cada mes y debera incluir el desglose del IVA e ir acompanada de resumen (que
designara la totalidad de las actuaciones incluidas en la factura). La factura sera conformada
por el Area de Patrimonio.

Una vez comprobada la factura por el personal del Area de Patrimonio, si ésta se ajusta
a los trabajos realizados, el Jefe del Area de Patrimonio la conformara. En el caso de error
ésta se devolvera a la empresa adjudicataria para su rectificacion.

Para dar tramitacion a la factura presentada, el Jefe del Area Patrimonio remitira a la
Subdireccién General de Gestion la misma en triplicado ejemplar, junto con la siguiente
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documentacion:

Direccion completa de la vivienda.

- Numero de la Unidad Patrimonial.

_  Definicién y numeros de unidades ejecutadas (medicidn valorada).

- Importe de instalacion por vivienda.

. Volante de actuacion, firmado por el inquilino y conformidad en su caso.

. Certificado de Conformidad expedido por el Jefe del Area de Patrimonio.

. Certificado de puesta en servicio extendido por el correspondiente Servicio Técnico
Oficial establecido en el articulo 24 del RITE. (R.D. 1027/2007) para el caso de
calderas: o Certificado Oficial de Instalacién de gas conforme a la normativa
vigente para el caso de calentadores de gas.

- Firma de la empresa.

[}

11.PLAZO DE EJECUCION

E! plazo de ejecucion de cada una de las obras que se realicen en cumplimiento del
contrato al que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas, se fijara para cada unade
ellas en el momento de su encargo y no sera superior a 20 dias naturales ni inferior a 7 dias
naturaies.

El Area de Patrimonio no realizara encargos de instalaciones masivas que imposibiliten
el cumplimiento de estos plazos. :

En cualquier caso, las instalaciones se acabaran antes del 30 de junio de 2013. Afinde
soslayar problemas de certificacion y abono de las instalaciones ejecutadas estan tienen que
estar encargadas antes del 30 de mayo de 2013.

12. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista cumplira lo establecido en el RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establece disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion; la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el RD 604/2006 de 19 de mayo por
el que se modifica el anterior y las disposiciones que sean de aplicacion en las Ordenanzas
Municipales. Igualmente se cumpliran las disposiciones y recomendaciones indicadas en el
Plan Basico de Seguridad y Salud aprobado por el Jefe del Area de Pafrimonio.

E| contratista debera delimitar perfectamente el ambito fisico de las obras, cuando
estas comporten riesgo para las personas, con los elementos de proteccion y balizamiento
gue sean necesarios manteniéndose en cualquier momento en perfecto estado de
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conservacion y visibilidad.

*  En caso de accidentes ocurridos a operarios, en el transcurso de ejecucion de los
trabajos de obra, el Contratista se atendra a lo dispuesto a este respecto en la legislacion
vigente, siendo en todo caso, (inico responsable de su incumplimiento y sin gue por ningun
concepto pueda quedarafectada la propiedad ni la Direccion Facultativa, por responsabilidad
en cualquier aspecto. ' o

£l Contratista sera responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o
descuido sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Sera por
tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los
dafios y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecucion de la obras, cuando a
ello hubiera lugar. ' '

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, ademas de las expresadas las de:

. Todos los accidentes que por inexperiencia o-descuido sucedan a los operarios,
tanto en la construccion como en los andamios, debiendo atenderse a lo dispuesto
en la legislacion vigente sobre accidentes. de trabajo y demas preceptos,
relacionados con la construccion, régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc..

- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en
general sera responsable de la correcta ejecucion de las obras que haya
contratado, sin derecho a indemnizacién por el mayor precio que pudieran constarle
los materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su cuentay riesgo
los perjuicios que pudieran ocasionarse.

13.EJECUCION SUBSIDIARIA Y PRECIOS NO CO_‘NTEMPLADPS EN EL PLIEGO

En aquellos casos puntuales en los que se produzca incumplimiento flagrante del
Pliego de prescripciones Técnicas y en los supuesto de averia del sistema de calefaccidon o
sistema de agua caliente sanitaria (caldera mixta individual o calentador de agua caliente
sanitaria), superando treinta dias desde que el Area de Patrimonio encarga via fax la
actuacion a la empresa adjudicataria sin que esta haya iniciado los trabajos, se procedera a
encargar la citada reparacion a una tercera empresa.

Los pagos que realice el Organismo devengados por estas actuaciones seran
descontados de los importes mensuales facturados.

En cualquier caso el incumplimiento de los plazos sera causa de resolucion del contrato
por causas imputables a la empresa adjudicataria, segin establece el art. 206. De la Ley
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30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

El Area de Patrimonio informara fehacientemente por escrito a la empresa, pasado el
plazo marcado, de que se va a proceder a la ejecucion sustitutoria, quedando constancia por
escrito de ‘que se ha recibido el aviso.

En el caso de ser necesaria la ejecucion de unidades no contempladas en el Anexo | de
este Pliego de Prescripciones Técnicas, se remitira a Gerencia la propuesta justificada, para la
tramitacion de un expediente contradictorio.

A PROPUESTA DE
LA SUBD, A GENERAL DE GESTION

APROBADO -
EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Migue! Angel Rodriguez Villanueva.
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ANEXO |

CUADRO DE PRECIOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS :



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CALDERAS MIXTAS Y CALENTADORES INDIVIDUALES ZARAGOZA 2012-2013
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 CALENTADORES TIRONATURAL © =i o 0
A0 ud DESMONTAJE CALENTADOR

Desmontaje calentador existente, accesorios y fijaciones por medios manuales, limpieza y retirada

de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1

A02 ud CALENTADOR A GAS 14! l/min.

Calentador instantaneo a gas, para un caudal de 14 Ifmin., dotado de sistema de encendido eléctrico >

y sequridad por termopar, de marca y modelo miniMAXX WR 14-2 E{JUNKERS o similar), colocado

mediante anclajes de fijacion a la pared, e instalado con tuberia de cabre, totalmente montado y funcionan-

do.

ANMD3 ud 7 SALIDA GASES
Suministro e instalacion completa de salida de gases (SPC) de calentador en tubo esmaltado de la
misma marca que aquella, incluso piezas especiales, pasamuros, deflector y rejilla, todo segin nor-
mativa.

A005 ud CONEX. AGUA Y GAS
Acometida ai calentador de las acometidas de gas y agua fria y caliente de 15mm con tuberia de co-
bre, ifvalvuleria de 1/2", piezas auxiliares, pruebas de presion y de estanqueidad

A0106 ud ‘ - REJILLAS VENTILACION
Sustitucion de las rejilias de ventilacion existentes por dos de dimensiones {200x200mem.) ifapertura
de huecos y p.p. de medios auxiliares. ’

A007 ud AYUDAS ALBARILERIA
Ayudas de albafilleria & la instalacion incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares

B0108 ud ' CERTIFICADO INSTALACION
Certificado oficial de adecuacion de la instalacién de gas a la normativa vigente (boletin) y certificado
de prueba de combustion y-ernision de CO y vapor de agua, el CO2 se corregira en su caso.
- 1

TOTAL CAPITULO 01 CALENTADORES TiRO NATURAL

20,76 20,76

464,42 464,42

5752 5752

12,33 1233

18,89 18,89

3286 3286

8217 8237

688,95

s

15 de marzo de 2012
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CALDERAS MIXTAS Y CALENTADOR.ES INDIVIDUALES ZARAGOZA 2012-2013 '
coniGgo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE E

CAPITULO 02 CALENTADORES CIRCUITO ESTANCO e D T
AD101 ud DESMONTAJE CALENTADOR
Desmontaje calentador existente, accesorios y fijaciones por medios manuales, impieza y ratirada
de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 20,76 20,76
A0109  ud CALENTADOR CIRCUITO ESTANCO
Calentador instantaneo de gas circuito estanco para un caudal de 14 Umin., dotado de encendido

etectronico y seguridad mediante jonizacion de caracteristicas sirﬁilares al modelo deJ UNKERS WT D14AM 1E.., colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, e instalado con tuberia de cobre, tofalmente montado y funcionando.

1 75190 75180
AG303 ud : SALIDA GASES
Suministro e instalacion completa de salida de gases (SPC) de calentador en tubo esmaitado de la
misma marca que aquelia, incluso piezas especiales, pasarmuros, deflector y rejilta, todo segln nor-
mativa.
1 515 SR

A0105 ud CONEX. AGUA Y GAS
Acometida al calentador de las acometidas de gas y agua fria y caliente de 15mmeon tuberia de co-
bre, iivalvuleria de 112", piezas auxiliares, pruebas de presion y de estanqueidad
' ‘ 1 12,33 12,33
A0106 ud ) REJILLAS VENTILACION
Sustitucion de las rejilias de ventilacion existenies por dos de dimensiones {200x200mm.} ifapertura
de huecos y p.p. de medios auxiliares, ' :
. 1 18,89 18,89
A0107 ud AYUDAS ALBARILERIA
Ayudas de albaiiileria aa instalacién incluyendo mano de obra en cargay descarga de materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remales y medios auxiliares
T 1 3286 32,86
B0108 ud - CERTIFICADO INSTALACION '
Certificada oficial de adecuacion de la instalacion de gas & la nomativa vigente {boletin) y certificado
de prueba de combustién y emision de CO y vapor de agua, e} CO2 se corregira en suU ¢aso.
: N - 1 82,17 8217
TOTAL CAPITULO 02 CALENTADORES CIRCUITO ESTANCO 976,43

15 de marzo de 2012
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CALDERAS MIXTAS Y CALENTADORES INDIVIDUALES ZARAGOZA 2012-2013
conIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 ACUM.DE 100L. CONECT.CALDEXISTEN - 1 v
E0501 ud DESMONTAJE ACUMULADOR

Desmonitaje acumulador existente, accesorios  fijaciones por medios manuales, limpieza y refirada

-de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares

1 73,94 7394

E2577 ud ACUMULADOR DE A.C.S de 100L.

Acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, apto para funcionamiento asoclado acaldera -

mixta y mediante resistencia eléctrica, de marca reconocida (compatible con caldera asociada), colo-

cado mediante anclajes de fijacion al suelo o paramento, con termostato indicador de temperatura, luz

piloto de control y demés elemenios de sequridad, instalaco con tuberia de cobre de 22 mm., desde

el punto de suministro de agua, y llaves de corte de esfera de 3/4', tanto en la entrada de agua, co-

mo en la salida, incluyendo la toma eléctrica y & trazado de latinea si fuera necesario, todas ias co-

nexiones necesarias, todo instalado de acuerdo con la normativa vigente, funcionande.

. 1 . 498,50 498,50
TOTAL CAPITULO 03 ACUM.DE 100L.CONECT.CALD.EXISTEN 572,44

15 de marzo de 2012
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CALDERAS M'iXTAS Y CALENTADORES INDIVIDUALES ZARAGOZA 2012-2013
cODIGo _RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 DESPLAZAMIENTO DE TOMAS GALDICAL: = -7
E0100 UD DESPLAZAM. CALDERAICALENTADOR.
Desplazamiento de tomas de ca\deralcalentador a una distancia méxima de 8 metros, para unificar
circuitos de calefaccién y A.C.S. ifreposicion de paramentos afectados al desmontar el elemento pro-
ductar de calor {rectificacion de piezas ceramicas), tapones, piezas ¥ pequefio material. Totalmente

instalado, probado y en funcionamiento. '
1 287,04 287,04

TOTAL CAPITULO 04DESPLAZAMIENTO DE TOMAS CALDICAL 287,04

15 de marzo de 2012 .
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALDERAS MIXTAS Y CALENTADORES INDIVIDUALES ZARAGOZA 2012-2013

copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
GAPITULO 05 ACUM. DE 75L. CONECT. CALD. EXISTEN
501 ud DESMONTAJE ACUMULADOR
Desmontaje acumulador existente, accesorios y fijaciones por medios manuales, limpieza y retirada
de escombros a vertedera y con p.p.de medios auxiliares.
1 7394 7384

502 ud ACUMULADORAC.S.DE75L.
Acumulador, con capacidad para 75 litros de agua, apto para funcionamiento asociado a caldera mix-
ta y mediante resistencia eléctrica, de marca reconocida {compatible con caldera asociada), colocado
mediante anclaies de fijacion al suelo o paramento, con termostato indicader de temperatura, luz piloto
de control y demés elementos de seguridad, instalado con tuberia de cobre de 22 mm., desde el pun-
fo de suministro de agua, y flaves de corie de esfera de 3/4°, tanfo en la entrada de agua, como en la
salida, incluyendo la toma eléctrica y el trazado de la linea si fuera necesario, todas las conexiones
necesarias, todo instalado de acuerdo con la normativa vigente, funcionando.

TOTAL CAPITULO 05ACUM. DE 75L. CONECT. CALD. EXISTEN

39881 39881

472,75

15 de marzo de 2012
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALDERAS MIXTAS Y CALENTADORES INDIVIDUALES ZARAGOZA 2012-2013

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
"CAPITULO 06 CALDERA GASOIL " -
06.01 ud RETIRADA DE CALDERA VIEJA Y ADAPTACION

Retirada de Caldera de gasail, compietamente deteriorada sin positilidad de reparacién y adaptacion
de instalacién existente a normativa, retirada de conducciones de salida de gases antiguos, conduc-
ciones de combustible, filiro, llave y demés accesorios, incluso limpieza y retirada de elementos a
vertedero, con p.p. de medios auxiliares.

*
-

1 645,73 645,73
0602 ud CALDERA FUND.46.000kcal/h
Caldera de fundicion de 46.000 keal/ora para calefaccion de gasoieo mstalada iiquemador, equipo
de control formado por termometro, fermostato de regulacién y segundad con rearme manual, red de
tuberias de cobre aisiadas, totalmente instalada y en funcionamiento.
1 2097,34 209734
06.03 Ud CHIMENEA PREFABR. CALIDAD MEDIA
Ud. Chimenea calorifuga 150. calidad media, incluso eliminacion de antigua chimenea que es de
chapa y no cumple normativa, totalmente instalada, con portes a cbra.
' 1 597,05 597,05

TOTAL CAPITULO 06 CALDERA DE GASOIL - 3.340,42

15 de marzo de 2012
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CALDERAS MIXTAS Y CALENTADORES INDIVIDUALES ZARAGOZA 2012-2013
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO iMPORTE

CAPITULO 7 CALDERAS DE BAJO NOX-5 CIRCUITO ESTANCO

D0101  ud DESMONTAJE CALDERA
Desmontaie caldera existente, accesorios y fijaciones por medics manuales, limpieza y retirada de
escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares

7

1 53,40 5340
po1ie Ud " CALDERAS INDIVIDUALES CON EMISIONES DE NOx de clase 5
Ud. Caidera individual con bajo Nox 5 de 24 Kw.a gas para los servicios de calefaccion y a.c.s
modelo Roca nova nox mixta o simifar.

1 1.758,00 1.758,00 i
Do103  ud SALIDA GASES
Suministro e instalacion completa de salida de gases de fa caldera en tubo esmaltado de ta misma
marca que aquella, incluso piezas especiales, pasamuros, deflector y rejifla, todo segin normativa. _
‘ ' 1 123,25 12325
Do104  ud ‘ CONEX. ELECTRICA CALDERA
- Conexién electrica de caldera, incluso mecanismo de toma de corriente, interruplor de desconexién :
y tendido de la linea si no existiera, fotalmente instalado.
1 2874 28,74 '
D05 ud CONEX. AGUAY GAS
Acometida a la caldera de las acometidas de gas y agua fria y caliente de 15 mm. en tubo de cobre,
: ivalvuleria de 1/2", piezas auxiliares, pruebas de presion y de estanqueidad
. , 1 " 4208 42,08
Do106  ud REJILLAS VENTILACION
Sustitucion de las rejillas de ventilacién existentes por dos de dimensiones (200x200mm.) ifapertura
de huecos y p.p. de medios auxiliares. .
: . 1 8,89 18,89
D107 ud AYUDAS ALBARILERIA '
* Ayudas de albafiileria a la instalacion incluyendo mano de obra en carga y descarga de materialss,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares
1 73,94 7394
Dote8  ud CERTIFICADO INSTALACION
Certificado de adecuacion de la instalacion de gas a la normativa vigente (boletin) y certificado de
prueba de combustian y emision de CO y vapor de agua. Registro de la instalacion en el organismo
territorial carrespendiente de la Comunidad Autonoma. Se corregira el CO2 en su caso.
1 8217 82,17

TOTAL CAPITULO 7 CALDERAS DE BAJO NOX-5 CIRCUITO ESTANCO 2.180,47

15 de marzo de 2012
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Bl presente Estudio Basico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevencién de Riesgos Laborales.

Su autora es Laura Diago Ferrer, Arquitecta colegiada n® 4270 del COAA, Delegacion de Zaragoza
y su elaboracién ha sido encargada por el INVIED.

De acuerdo con el arficulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mds de una empresa, ©
una empresa y trabajadores auténomos, 0 mds de un trabajader auténoma, el Promotor debera
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta
designacion deberd ser objeto de un contrato expreso. '

De acuerdo con el articuio 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Saiud es
servir de bose para que el contratista elabora el correspondiente Pian de Seguridad y Salud el
Trabagjo, en el gque se. andlizaran, estudiaran, desarrollarén y complementardn las previsiones
contenidas en este documento, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

Fl presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCI
S 5 i L, B N R e AN S B e AN R

Tobras de_ SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERAS Y CALENTADORES

Arquitecta autora del Estudio LAURA DIAGO FERRER
Basico de Seguridad y Salud y
Coordinadora

Titularidad del encargo INVIED

Emplazamiento AREAS DE PATRIMONIO DEL INVIFAS EN ZARAGOZA
Presupuesio 30.000 € IVA INCLUIDO ‘

Plazo de ejecucion previsto ANUAL ‘

NUmero mdaximo de operarios 2

Total aproximado de jornadas 240

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la fabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento
donde se realizard la obra:

mEE T RTO8 DEL.EMPLAZAMEENTO o S
Accesos d la obra DIRECTOS DESDE LA CALLE

Topografia del terreno NO NOS INFLUYE

Descripcién del lugar de ia obra | VIVIENDA A PIE DE CALLE

Suministro de energia aléctrica |8l

Suminisiro de agua Sl

Sistema de saneamiento Sl
Servidumbres y condicionantes NINGUNO
OBSERVACIONES.

Estudio Basico de Seguridad y Salud y Plan de Seguridad y Salud para suministro con instalacién de calderas y calentadores en
. viviendas del INVIED en Zaragoza - 2



En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de ia obra a que sé refiere el presente
Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, y s& describen brevemente las fases de que consta:

Demoliciones | Noinfluye '

Movimiento No influye

de tierras

Cimentaciény | No influye

estructuras

Cubiertas No influye

Albarileria y Aperiura en caso de ser necesario de hueco en el muro exterior, para sacar la

cerramientos | ventilacion de calderas estancas, con posterior tapado de hueco, pintado,
glicatado vy todo aguello que sea necesario para dejar la cocina en corecias
condiciones.

Acabados Repasos y pintura

instalaciones Instalacion de calderas y calentadores

OBSERVACIONES: B

1.4.- 'INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97. la obra dispondra de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: '

L e

de liave.

i A R SR = 5 honelen il et o
vestuarios con asientos y taguillas individuales, provistas
Lavabos con agua fria, agua cdliente, y espejo.
Duchas con agua fria y caliente.

Refretes.

OBSERVACIONES: :
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos serd no simultdnea en caso de haber operarios de distintos sexos.

2.- Se podré habilitar parte de las instataciones interiores de la vivienda para vestuarios.

De acuerdo con el aparfade A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrd del-material de
primeros auxilios que se indica en la fabla siguiente, en la que s incluye ademas ia identificaciony
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

{EROS AUXILIOS Y

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION TELEFONO
Primeros auxilios Botiguin portdtil Enlaobra
Asistencia accidentes leves Ambulatorio cercano - ‘

Asistencia accidentes graves MAZ- Zaragoza 976 748 000
' EMERGENCIAS 112

OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

Estudio Basico de Seguridad y Salud y Plan

viviendas del INVIED en Zaragoza - 3
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La maquinaria gue se preve emplear en la ejecucion ce la obra se indica en Ia relocion (no
exhaustiva) de tabla adjunta:

4 ; i
Hormigonergs

Grias-torre
Compresor X | Camiones de transporte
Maaquinaria para movimiento de fierras Cabrestantes mecdnicos

X | Pequefia magquinaria: Maguiniilo,
Herramienta Manual, Martillo demoledor,
Radiail, Sierra circular

\OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS. A_UXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares gue van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mdas importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS
x_| Herramientas manuales | Herramienias cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo

. : del operario que las utiliza

_x_] Andamios tubulares Deberdn montarse bajo la supervision de persond competente.
apoyados Se apoyardn sobre una base solida y preparada adecuadamente.
Se dispondrdn anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos iados.

Corecta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandila de segur., bara intermedia y
rodapié. S
Correcta disposiciéon de los accesos d los distintos niveles de
trabaijo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecién Clase A, Tipo ! durante
el montaje y el desmontaje. '

X i Ahdamios sobre | La distancia entre apoyos No debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas '
X | Escaleras de mano Zapatas anfideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la oltura a
. salvar. '
Separacion de la pared en la base = v de la altura tofal.
X | instalacién eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
h>1m:

. diferenciales de 0,3A en lineas de magquinas y fuerza.

| diferenciales de 0,03A enlineas de alumbrado a tension > 24V.

1. magnetotérmico general omnipoiar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en ineas de maquinas, tomas de cte. y
alumbrado.

La instalacion de cables seré aérea desde la salida del cuadro.

La puesta d tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 Q.

OBSERVACIONES:

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

Estudio Basico de Seguridad y Salud y Plan de Seguridad y Salud para suministro con instalacién de calderas ¥ calentadores en
. viviendas del INVIED en Zaragoza - 4
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La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables gue pudiendo presentarse en ia
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que Tcmbién
se Incluyen:

i

X IDerivados de la rotura de instalaciones Neutralizacion

existentes existentes

Presencia de lineas eléctiicas de alta tension | X | Corte  del fluido, puesta a tiema Y
| || corfocircuito

aéreas o subterrdneas de los cables
OBSERVACIONES:

3.- RiESQQS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

LABORALES NO ELIWMINABLES M1 LEIARIT =

Este apartado contienen la identificacién de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, Yy las medidas preventivas y protecciones iécnicas que deberdn
adoptarse para el confrol y ia reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de

cada una de las fases en las que esta puede dividirse.

TODA LA OBRA

IESGO . .

X | Caidas de operarios al mismo nivel

X | Caidas de operarios a distinto nivel

X | Caldas de objetos sobre operarios

¥ | Caidas de objetos sobre terceros

X | Chogues o _golpes contra objetos

X |Fuertes vienios

X | Trabajos en condiciones de humedad

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Cuerpos extraios en los ofos

X | Sobreesfuerzos

RESTOAS PREVENIIVAS Y. PROTECCIONES (COLECTIVAS = ERADO DE ADOFCION |

X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanenie

X | Orden y limpieza de los lugares de trabgjo permanenie

X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) alineas eléctricas de permanente
B.T.

X [lluminacién adecuada y suficiente ([alumbrado de obra) permanente

X jNo permanecer en el radio de accion de las méaquinas permanente

X | Puesta a tierra en cuadros, masas y mdaguinas sin doble aislamiento permanenfe
Senalizacion de la obra (sefiales y carteles) permanente
Cintas de sefializacion y balizamiento 10 m de distancia aiternativa al vallado
Vallado det perimetro completo de la obra, resistente y de altura 2 permanente -
2m
Marguesingas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circutacion o ed. permanente
colindantes
Extintfor de polvo seco, de eficacia 21A-113B permanente

X | Evacuacion de escombros frecuente

X |Escaleras auxiliares ocasional

X | Informacién especifica : | para riesgos-concretos

X | Cursos y charlas de formacion frecuenie

Estudio Basico de Seguridad y Salud y Plan de Seguridad y Salud para suministro con instalacion de calderas y calentadores en
viviendas del INVIED en Zaragoza - 5



Gria paradd y en posicion veleta

con viento fuerte

Grua parada y _en posicion veleta

final de cada jornada

ON

;&,yu;i L KEQ

Cascos de seguridad permanente
X | Calzado protector permanente
X | Ropa de trabajo permanente
Ropa impermeable o de proteccién con mal tiempo
X | Gafas de seguridad frecuente
¥ | Cinturones de proteccién del fronco ocasional

S
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RESCOS 2

FASE: ALBANILERIA Y

CERRAMIENTOS

S

) Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales fransportados, a nively a niveles inferiores

X | Atrapamientos y aplastamientos én manos durante el montaie de andamios

X | Atfrapamientos por los medios de elevacion y transporte

¥ jLesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

¥ | Dermatosis por contacio con hormigones, morteros y ofros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientds '

¥ | Bectrocuciones

X | Proyecciones de particulas ai cortar materiales

TAEDID RS PREVENIN AL Y PROTECCIONES IGOLECTIVAS i 1 e ot GRADO. DE ADOFCION.

Apuntalamientos y apeos permanente
Pasos o pasarelas permanente

¥ | Redes verticales permanenie
Redes horizontales _ frecuente

X | Andamios {constitucion, ariostramiento y accesos correctos) permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
Barandillas rigidas (0.2 m de altura, con listén intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y profegidas permanente

X | Evitar frabajos superpuestos permanente

X | Bajante de escomibros adecuadamente sujetas permanente
Proteccion de huecos de entrada de matetial en plantas permanente

RIFGT G e ROV BUAL e e U NRLEO

X | Gafas de seguridad frecuente

X | Guantes de cuero © goma frecuente

X | Botas de seguridad permanente

X | Cinturones y armeses de seguridad frecuente

X | Mastiles y cables fiadores frecuente

Estudio Basico de Seguridad y Salud y Plan
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FASE: REPASOS Y AC

SGOS e —

Caidas de operarios al vacio
Caidas de materiales transportados
Ambiente pulvigeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalacién de sustancias toxicas
¥ | Quemadurds
X | Electrocucién
X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
X | Deflagraciones, explosiones e incendios
A EDIDAS PREVENTIVAS. ¥ PROTECCIONES COLECTIVAS. 75 [ GRADO DEADOPCION.
X | Ventilacion adecuada y suficiente {natural o forzada) ‘permanente
X | Andamios ' permanente
Plataformas de carga y descargd de materidl permanente
Barandillas . permanente
X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
X | Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos auténomos de venfilacién : permanenie
¥ | Almacenamiento cotrecto de los productos . ‘permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVI e EWIEC
X | Gafas de seguridad , ocasional
¥ | Guantes de cuero o gomda frecuente
X | Botas de seguridad } frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasiondl
X | Mascarilla filiranie ocasional
Equipos auténomos de respiracion ocasional

AS) DE PREVENCIO

™
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FASE: INSTALACIONES

‘Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X |Lesiones y cortes en manos Y lorazos
X | Dermatosis por contacto con materiales
Inhalacion de sustancias toxicas
X | Quemaduras
X | Golpes y aplastamientos de pies
X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X | Electrocuciones
% | Contactos eléctiicos directos e indirectos
Ambiente pulvigeno
DD RS PREVENIIVAS Y PROTECCIONES COLECUVASI: ' T ERADO. OE ADORCION:
X | Venfilacion adecuada y suficiente {natural o forzada) permanente
X | Escalera portatil de tijera con calzos de gomay firanies frecuente
1 Proteccion del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Redlizar las conexiones eléctricas §in tensidn permanente
TR0 DE FROICCION INDIVIDUALKERS). oo EEvsaER R e
X | Gafas de seguridad ‘ ocasional
X [ Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad ‘ frecuente
X | Cinturones y ameses de seguridad ocasional
X | Mdstiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filirante ocgsional
fECCION. &
e

viviendas del INVIED en Zaragoza - @
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos frabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en et Proyecto de referencia, implican riesgos especicles para la seguridad y la salud
de los rabajadores, y estdn por ello incluidos en et Anexo li del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir 10s
riesgos derivados de este tipo de frabagjos.

e JOS CON R ES|
Especiaimente graves de caidas de altura,
sepultamientos ¥ hundimientos :
En proximidad de lineas eléctricas de alta Senalizar y respetar la distancia de seguridad
tension (5m).

: Pérticos protectores de 5 mde alfura.
Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por
inmersién
Que impliguen el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmonfaje de
elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5.. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA'LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucion a gue se refiere el presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud se
han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparacién del edificio en condiciones de seguridad y salud, ¥y que una vez
colocados, también servirdn para la seguridad durante el desarrollo de Ias obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la fabla-siguiente:

REACON - ELEMENIOS.
Cubiertas Ganchos de servicio

Flementos de acceso a cubierta (puertas, frampilias)
Barandillas en cubiertas planas

Groas desplazables para limpieza de fachadas
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)

Pasareias de limpieza

e S e PSS PRSI
AT aﬁé’%‘ R Sl

(OBSERVACIONES:

RN
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PLIEGO.DE CONDICIONES

1.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[ Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95  08-11-95 1.Estado 10-11-95

{] Reglamento de los servicios de Prevencion. RD 39/97  17-01-97 M. Trab., 31-01-97

[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. RD 1627197  24-10-97 Varios 25-10-97
{ransposicién Directiva 92/57/CEE}

I} Disposiciones minimas &n materia de sefalizacion de seguridad y RD 485/97  14-04-97 M.Trab. 23-04-97
salud.

[} Modelo de libro de incidencias. Orden  20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

[] Modelo de notificacion de accidentes de trabdjo. Orden  16-12.87 29-12-87

(1 Reglamento Seguidad e Higiene en el Trabajo de la Construccién. Orden  20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacion. Orden  19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Complementario. Orden  02-09-66 M.TIrab, 01-10-66

(] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 - - 25-08-78

[l Ordenanza generdi de seguridad e higiene en el frabajo. Orcden  09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Coreccion de emores. - - - 06-04-71
(derogados Titulos 1y IIL. Titulo Il: cap: taV, Vi, Xl

[1 Ordenanza frabajo industrias construccion, vidrio y cerbmica. . % Orden  28-08-79 MIrab. -
Anterior no derogada. Orden  2808-70 MIrab. 05-09-09-70
Coreccidn de emores. - L - 17-10-70

~ Modificacion (no derogadal, Orden 268-08-70. . Orden  27-07-73 MJrab.
Interpretacion de varios articulos. Orden  21-11-70 M.Trab, 28-11-70
interpretacion de varios arficulos. ) Resolucion  24-11-70 DGT 05-12-70

[§ Sefalizacién y ofras medidas en obras fijas en vias fuera de Orden  31-08-87 M.Trab. -
poblaciones. o

[] Proteccidn de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD 1314/89  27-10-89 - 02-11-89

[] Disposiciones min. seg. ¥ salud sobre manipulacion manual de cargas RD 487/97 230497 M.Trab, 23-04-97
{Directiva 90/269/CEE] )

[} Reglamento sobre frabajos con riesgo de amianto. - Orden  31-10-84 MTrab, 07-11-84
Correccion de emores. ‘ - - - 22-11-84
Normas complemeniarias. Orden  07-01-87  M.rab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden  22-12-87 M.Trab. 29-12-87

f] Estatuto de los frabgdjadores. ‘ ley 8/80 - 01-03-80 M-Trab. - --80
Regulacién de la jornada laboral. RD 2001/83  28-07-83 - 03-08-83
Eormacién de comités de seguridad. D.423/77  11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) :

[} Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI {Directiva 8%/6846/CEE). RD 1407/92  20-11-92 MRCor. 28-12-92
Modificacion; Marcado "CE' de conformidad y afio de colocacion. RD 159/95 030295 08-03-95
Modificacion RD 159/95. : Orden - 20-03-97 06-03-97

1 Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. RD 773/97  30-0597 M.Presid. 12-06-97
{fransposicidn Directiva 89/656/CEE).

[} EPI contra caida de attura, Disp. de descenso. UNEEN341  22-05-97 AENOR 23-06-97

{] Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344/A1  20-10-97 AENOR 07-11-27
seguridcd/protecciénﬁrcbojo. :

[} Especificaciones calzado seguridad usc profesional. UMNEEN345/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97

1] Especificaciones calzado proteccidn uso profesional. UNEEN344/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97

0 Especificc'ciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A%1  20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA ‘

[} Disp. min. de seg. ¥ salud para utilizacién de los equipos de frabdjo RD 1215/97  1807-97 M.Trab. 18-07-97
[iransposicién Directiva 89/656/CEE].

[] MIE-BT-028 del Regiomento Hectrotécnico de Baja Tension Orden  31-10-73 Ml 27-231-12-73

[} TC MIE-AEM 3 Canrefilias automotoras de manutencion. Crden 260589 MIE 09-06-89

[} Reglamento de aparatos elevadores para obras. : Orden  23-05-77 MI 14-06-77
Correccién de errores. - - - 18-07-77
Modificacion. Orden  07-03-81 MIE 14-03-83
Modificacion. Crden  16-11-81 - -

[j Reglamento Seguridad en kas Méiquings, RD 1495/86  23-05-86 P.Gob. 21-07-86
Coreccién de erores. - - - 04-10-86
Modificacion, RD 590/89  19-05-89  MR.Cor 19-05-89
Modificaciones en |G {TC MSG-SM-1. Orden 080491 MR.Cor 11-04-21
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Madificocion {Adapiacién a direciivas de let CEE}. RD 830/91 240591 MRCor 31-05-91

Regulacién potencia acUstica de maguinarias. (Directiva 84/532/CEE). RD 245/89  27-02-89 MIE 11-03-89
Ampliacion y nuevas especificaciones. RD 71/92 310192 MIE 04-02-32
[] Requisitos de seguridad y salud en maaguinas. (Directiva 89/392/CEE]. RD 1435/92  27-11-92 MRCor. 11-12-92
[} ITC-MIE-AEM2. Grlas-Tore desmontables para obra. Orden  28-06-88 MIE 07.07-88
Comeccion de emores, Orden 28-06-88 - - - 05-10-88
[] ITC-MIE-AEM4, Groas maviles autopropulsadas usadas RD 2370/%6  18-11-96 MIE 24-12-94

2 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN OBRA

JE LIELEIN AT Bl e s S e —

Las obligaciones previstas en |as tres partes del Anexo [V del Real Decreto 1627/1977, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los obras de construccion, se
aplicardn siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualguier riesgo. : :

;-
Zaragoza, a 6 de febrero de 2012

Fdo: Lourpi?iogo Ferrer
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